

Знаете ли сте?
Федерален
св (2016/679)

9/1-1165/12.11.2019

ПРОТОКОЛ

от Станислава Йорданова
председател на работна група, съгласно Заповед № РД № 07-346/08.10.2019 г.

На основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка със Заповед № РД № 07-346/08.10.2019 г. е назначена комисия със задача да отвори, разгледа и оцени постъпилите за участие оферти в процедурата, в състав:

Председател: Станислава Йорданова – с.д. директор на дирекция „ФАД“;

Членове:

1. Красимир Василев – главен експерт в отдел „Стопански дейности“ в дирекция „ФАД“;
2. Десислава Атанасова – старши счетоводител в отдел „Счетоводна дейност“ в дирекция „ФАД“;
3. Мария Бончева - началник на отдел „НАПО“ в дирекция „Правна“;
4. Стефка Добрева - главен юрисконсулт в отдел „НАПО“, дирекция „Правна“.

Процедурата е открита на основание чл. 178, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Резултати от работата на комисията:

Крайният срок, определен за получаване на оферти, беше 07.10.2019 г., 17:30 часа. Публичното заседание на комисията се състоя на 08.10.2019 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, ул. “Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, етаж 4.

На публичното заседание присъства г-жа Таня Данчева Бачева - представител на дружеството „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД.

От страна на комисията бе констатирано, че след изтичане на крайния срок за подаване на оферти, за участие в процедурата са постъпили следните оферти:

1. ЕТ „АС-СТРОЙ-ЯНКО СЛАВЧЕВ“- с вх. № 20-00-104/07.10.2019г.;
2. „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД- с вх. № 20-00-105/07.10.2019г.;
3. „БУЛПЛАН ИНВЕСТ“ ООД- с вх. № 20-00-106/07.10.2019г.;
4. „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД- с вх. № 20-00-107/07.10.2019г.;
5. “КОЗИРОГ-95“ ЕООД- с вх. № 20-00-108/07.10.2019г.;
6. „НСК СОФИЯ“ ЕООД- с вх. № 20-00-109/07.10.2019г.;
7. „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД- с вх. № 20-00-110/07.10.2019г.;

8. „БИЛДКОМ БГ“ ЕООД- с вх. № 20-00-111/07.10.2019г.;
9. „ФАСАДИ БГ“ ЕООД- с вх. № 20-00-112/07.10.2019г.;
10. „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД- с вх. № 20-00-113/07.10.2019г.;
11. ДЗЗД „КЛИМА БИЛД“ със съдружници: „БИЛДНЕР“ ЕООД и „КЛИМА ДИЗАЙН“ ЕООД- с вх. № 20-00-114/07.10.2019г.

Членовете на комисията попълниха декларации по чл. 103 ал. 2 от ЗОП.

Членовете на комисията се увериха, че участниците са представили документите си за участие в процедурата в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, като офертите са представени в запечатани непрозрачни опаковки. Пликите с офертите на участниците бяха отворени по реда на постъпването им и комисията се увери, че същите съдържат отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“. Пликите на участниците с надпис: „Предлагани ценови параметри“ не бяха отворени и бяха подписани от трима от членовете на комисията по ЗОП, след което от тяхна страна беше подписано и техническото предложение на участниците. В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, комисията предложи на присъстващият представител да подпише техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на останалите участници в процедурата.

След извършения формален преглед на офертите и оповестяване на тяхното съдържание приключи публичната част на заседанието и комисията продължи работа по разглеждането по същество за съответствие на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП с поставените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор на участниците. На 10.10.2019 г. и на 14.10.2019 г. комисията проведе допълнителни закрити заседания.

В хода на работата на комисията бе констатирано, че са налице нововъзникнали обстоятелства, които биха променили съществено условията по документацията. След стартирането на поръчката е установена необходимост от обновяване на сървърните помещения, находящи се в сградата на КРС на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 6, етаж втори и трети. В тази връзка е осигурено и финансиране за извършване на дейностите. Обновяването се състои в осъществяване на ремонтни дейности, смяна на инсталации и изграждане на ново структурно окабеляване, включващо структурни кабелни системи, т.е. изграждане на нова корпоративна локална мрежа с включени нови розетки, както и други дейности, свързани с условията по осигуряване на пожаробезопасност и електробезопасност в сървърните помещения и в цялата сграда.

Изложените обстоятелства дават основание на комисията да приеме, че са налице нови обстоятелства, свързани с разширяване на обема и промяна на вида на заложените до момента ремонтни дейности, като са включени такива, които не са били разписани в обхвата на настоящата процедура от Възложителя, като това води и до промяна на прогнозната стойност за изпълнение на поръчката.

Промените, които е необходимо да бъдат отразени в документацията са съществени и това налага промяна в офертите на участниците. С оглед включване на допълнителните ремонтни дейности в обхвата на поръчката, следва да бъде изменена и техническата спецификация.

Разширяването на обхвата на ремонтните дейности и включването на специфични дейности би могло да доведе до увеличаване на броя на участниците, желаещи да подадат оферти за участие в процедурата, т.е. посочените промени биха довели до промяна в кръга на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП, Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато са необходими съществени промени в условията на

обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица. Предвид невъзможността промените в условията на обявената поръчка да бъдат направени по реда на ЗОП - чрез решение за промяна, поради изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, комисията, назначена със Заповед № РД № 07-346/08.10.2019г., предлага процедура с предмет: „Ремонт в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията, ул. „Гурко“ № 6”, да бъде прекратена.

Замътно не
чи 5 от
Ремонт
(сс) 2016/079