

ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за определяне на прогнозната стойност за изпълнение на

„ПРОФИЛАКТИКА НА ОБЕКТИ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА“

От: „Лимес-Б“ ООД, ЕИК: 831706618, гр. София, бул. Арсеналски №97,

(наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон за контакт, електронна поща)

Във връзка с обявената пазарна консултация с посочения по-горе предмет ви представяме нашето индикативно предложение за цена, както следва:

ПОЗИЦИЯ 3: ОБЕКТ „ВИДИН“

№	Наименование СМР	количество	вс. цена без ДДС	вс. цена с ДДС
1	Отстраняване на компрометирани участъци битумна хидроизолация	10,00 м ²	60,00	72,00
2	Отстраняване на компрометирани участъци от циментова замазка по покрив	1,00 м ²	15,00	18,00
3	Грундиране с битумен грунд и полагане на хидроизолация с посипка по покрив и борд на основите	10,00 м ²	300,00	360,00
4	Подготовка на основата (почистване на корозиралите места от старото покритие) и нанасяне на антикорозионен грунд по метални повърхности на контейнера и антенната мачта	20,00 кг	500,00	600,00
5	Нанасяне на сребърен феролит по метални повърхности на антенната мачта	17,00 кг	595,00	714,00
6	Боядисване на метална част на контейнера с боя за метали с аналогичен цвят и устойчива на лоши атмосферни въздействия	3,00 кг	105,00	126,00
7	Доставка и монтаж на капак метален решетъчен с панти за ограничаване на достъпа до мачтовата площадка	1 бр.	200,00	240,00
8	Подмяна на стоманена поцинкована шина 40/4 мм от мълниезащитен заземителен контур.	60,00 м	828,00	993,60
9	Натоварване и извозване на строителни отпадъци от покрив вкл. такса смет	1,00 м ³	400,00	480,00
	Всичко цена без ДДС за обект Видин		3003,00	
	Всичко цена с ДДС за обект Видин			3603,60

Общата цена за изпълнение на поръчката с предмет: „ПРОФИЛАКТИКА НА ОБЕКТИ НА КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА“ за посочената позиция е:

1. 3003.00 (три хиляди и три) лв. без ДДС

2. 3603,60 (три хиляди шестстотин и три лв и 60ст) лв. с ДДС

Цената е окончателна и включва всички разходи при изпълнение на поръчката, включително наеми на строителна техника, транспорт на строителни материали до мястото на изпълнение на поръчката, командировъчни на служители и др.

Дата: 17.06.2019

ПОДПИС и ПЕЧАТ



Борислав Славчев

Управител

и 5 РТ
се 2016/078